



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



DA.PM.232.30.2019

Płock, dn. 09.04.2019 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel./fax (...)24 366-54-00/(...)24 366-54-21
[http:// www.pwszplock.pl](http://www.pwszplock.pl)
e-mail: zamowienia@pwszplock.pl

Unieważnienie

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”.

Częściowo realizowane w ramach projektu:

1. PUE POWR.03.01.00-00-P002/15), „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. PUE POWR.05.03.00-00-077/17 w ramach realizacji projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
3. PUE POWR.03.05.00-00-Z069/17-00 - w ramach projektu pn. „Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający jako kryterium poza cenowe w zakresie części 2 zastosował termin dostawy tj.:

- a) W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 08 kwietnia 2019 r., uzyska 40 punktów.
- b) W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 10 kwietnia 2019 r., uzyska 30 punktów.
- c) W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 12 kwietnia 2019 r., uzyska 20 punktów.
- d) W przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się wykonać dostawę do dnia 15 kwietnia 2019 r., uzyska 0 punktów.

W związku z wezwaniem do wyjaśnień oferty Wykonawcy COPI-FLEX Sp. J., B. i J. Szczygliński, Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, ul. Podleńskiego 5, 09-402 Płock



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



terminy realizacji zamówienia stały się niemożliwe do zrealizowanie jak również podpisanie umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy PZP wada jest istotna i ma wpływ na wynik postępowania w związku z tym niemożliwe staje się zawarcie ważnej umowy.

z up. REKTORA
Proroktor ds. Nauki i Rozwoju

dr Anna Nowacka